

## 1. DISTRIBUCIÓN FINANCIERA.

A continuación, se presenta la propuesta financiera para la implementación de las diferentes etapas del proyecto:

Etapa	Cant	Entregables	Valor unitario	Costo total
Etapa 1. Alistamiento	1	Un (1) informe del proceso de alistamiento con fuentes de verificación como listados de asistencia, evidencias fotográficas y recolección de experiencias según los encuentros realizados con la UABC y el equipo técnico del HOMO	\$2.500.000	\$2.500.000
Etapa 2. Preproducción y procesos preparatorios	1	Un (1) informe del proceso de preproducción y procesos preparatorios, donde se puedan evidenciar guías metodológicas y otros procesos técnicos para implementar durante las caravanas	\$5.000.000	\$5.000.000
Etapa 3. Socialización de estrategia de Caravanas: "Mi vida al derecho"	1	Un (1) informe del proceso de socialización, donde se cuente con:  Cronograma de implementación en las comunas y las 32 caravanas a implementar  Fuentes de Procesos de difusión de en comunidades sobre el proceso de socialización de las acciones con sus correspondientes fuentes de verificación como listados de asistencia, evidencias fotográficas.	\$2.500.000	\$2.500.000
Etapa 4.	32	Treinta y dos (32) informes de gestión	Costo por	\$625.000.000



Etapa	Cant	Entregables	Valor unitario	Costo total
Implementación de caravanas: "Mi vida al derecho"		de las caravanas implementadas, con fuentes de verificación y listados de asistencia y evaluación de las experiencias.	Caravana \$19.531.250  Costo por barrio (3 barrios por caravanas) \$6.510.417	
Etapa 5. Sistematización de la experiencia: "Mi vida al derecho"	1	Un (1) informe de sistematización consolidada de la experiencia implementada en los territorios para el entorno comunitario de los niños y niñas del Distrito de Medellín.	\$5.000.000	\$5.000.000
<b>Total de la propuesta</b>				<b>\$640.000.000</b>